
序号 评分项目
分
值

评分标准说明
A B C

一 总分 50 N/A

2

项目负责人具备较好的石油化工行业储罐维修防腐工作经验，且承诺项目期间在项
目现场的，得2分；项目负责人具备较好的石油化工行业储罐维修防腐工作经验，得
1分；其他得0分；

2
安全负责人具有C证，且承诺项目期间全程在现场的，得2分；其他或者未列出得0~

1分

4

质量控制管理人员有3个及以上石化行业储罐维修防腐工作经验，且承诺项目期间在
项目现场的，得4分；质量控制人员有较好石化行业维修防腐工作经验的，得2~3分
；其他得0~1分

3
防腐油漆人员有3个及以上石化行业防腐工作经验，得4分；防腐油漆有较好石化行
业防腐经验的，得2~3分；其他得0~1分

2 提供合理的人力计划且说明特种作业人员（如电工）：得2分；其他得0~1分

2
施工部署及
施工方案

N/A

储罐维修技
术方案

4

方案清晰可行，符合现场环境，满足实际工作需求，得4分。
方案基本可行，作业步骤描述基本清晰：得1~3分
方案不清晰：得0分

仪电技术方
案

3

方案可行有效，难点重点分析清晰，控制指标具体：得3分
方案基本可行，作业步骤描述基本清晰：得1~2分
方案不清晰：得0~1分

防腐质量保
证体系及控
制措施

4
质量控制清晰，提供油漆厂家施工及质量控制要求，得4分； 

质量控制基本清晰1~3分；其他得0分               

按照招标文件要求，提供设备及检验检测工具齐全、合理：得4分；

设备及检验检测工具部分齐全：得2~3分；

设备及检验检测工具缺失严重、未提及：得0~1分；

管理目标明确，危害因素识别全面，控制措施科学、可行、针对性强，关键施工作
业环节有专项控制措施：得4~5分；

管理目标基本明确，危害因素识别全面，控制措施合理、可行：得2~3分；     

有管理目标，危害因素识别不全面，控制措施基本满足工程需要：得0~1分。

工程进度计
划与保证措
施

4 工期目标明确、合理：得4分；工期目标缺失、不合理：得1~3分；未提供，得0分

材料供应计
划

3 提供所需的材料及设备使用量且合理，得3分；基本合理1~2分；未提供，得0分

项目经验 3 有储罐维修防腐经验且经过2年以上验证的，得3分；无，得0分

安全业绩 3

安全记录，最近3年的安全业绩——损失工时事件、侥幸脱险、损失工时等报告：无
事故，且积极安排工人计划、检查、培训记录的得3分；无事故得1~2分；有出现受
伤事故的，0分；

文明施工 2
文明施工计划——环境和内务管理：有现场卫生、环境保护的程序且合理，得2分，
有程序但不合理，得1分，缺失得0分

废物处理 2 符合发包说明要求的，得2分；其他0分

总分 0 0 0 0

漳州古雷海腾码头投资管理有限公司

施工机具配
备

SHE管理体
系与保证措
施

5

4

详细评审标准与评分记录表
项目名称：T-202储罐检修

项目管理组
织及人力计

划
1


