
序号 评分项目
分

值
评分标准说明

投标单位及人员资质不满足发包要求的，作为废标

一 总分 50 N/A

2
项目负责人有3个及以上石油化工行业防腐维修或管廊维修工作经验，且承诺项目期

间全程在现场的，得2分；项目负责人石化行业防腐经验小于3个的，得1分；其他或

者未列出得0分；

2
安全负责人具有C证，经过海腾现场验证且承诺项目期间全程在现场的，得2分；安

全负责人有石化行业施工安全管理经验但未经过海腾现场验证，且承诺项目期间全

程在现场的，得1分；其他或者未列出得0分

2
质量控制管理人员有3个及以上石化行业防腐维修工作经验，且承诺项目期间全程在

现场的，得2分；质量控制人员石化行业防腐经验小于3个的，得1分；其他或者未列

出得0分

2
打磨油漆人员有3个及以上石化行业防腐维修工作经验，得2分；打磨油漆石化行业

防腐经验小于3个的，得1分；其他或者未列出得0分

2 提供合理的人力计划且说明特种作业人员（如电工、焊工）：得2分；其他得0~1分

2
施工部署及

施工方案
N/A

脚手架搭设

方案
3

方案清晰可行，符合现场环境，满足实际工作需求，得3分。

方案基本可行，作业步骤描述基本清晰：得1~2分
方案不清晰：得0分

管廊维修 6
方案清晰可行，符合现场环境，满足实际工作需求，得5~6分。

方案基本可行，作业步骤描述基本清晰：得2~4分
方案不清晰：得0~1分
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详细评审标准与评分记录表

项目名称：罐区管廊和管道维修及防腐工程（II期）

1
项目管理组

织及人力计

划

否决项

方案不清晰：得0~1分

管廊及管道

防腐
6

方案清晰可行，符合现场环境，满足实际工作需求，得5~6分。

方案基本可行，作业步骤描述基本清晰：得2~4分
方案不清晰：得0~1分

废管道、旧

支架拆除
2

方案清晰可行，符合现场环境，满足实际工作需求，得2分。

方案基本可行，作业步骤描述基本清晰：得1分
方案不清晰：得0分

质量保证体

系及控制措

施

4
质量控制清晰，提供油漆厂家施工及质量控制要求，得3~4分； 
质量控制基本清晰1~2分；其他得0分               

按照招标文件防腐施工要求，提供设备及检验检测工具齐全、合理：得3分；

设备及检验检测工具部分齐全：得1~2分；

设备及检验检测工具缺失严重、未提及：得0分；

管理目标明确，危害因素识别全面，控制措施科学、可行、针对性强，关键施工作

业环节有专项控制措施：得4~5分；

管理目标基本明确，危害因素识别全面，控制措施合理、可行：得2~3分；     

有管理目标，危害因素识别不全面，控制措施基本满足工程需要：得0~1分。

工程进度计

划及人力计

划

2 计划目标明确，与人力相匹配：得2分；工期目标缺失、不合理：得0~1分；

材料供应计

划
2 提供所需的油漆使用量且合理，得2分；未提供，得0分

项目经验 3
有管廊钢结构及管道防腐维修经验且经过2年以上验证的，得3分；只有新建项目防

腐经验但无维修经验的，得1分；无，得0分

安全业绩 2
列举最近3年的安全业绩（损失工时事件、侥幸脱险、损失工时）：无事故，且积极

安排工人计划、检查、培训记录的得2分；无事故得1分；有出现受伤事故的，0分；

文明施工 1
文明施工计划——环境和内务管理：有现场卫生、环境保护的程序且合理，得1分，

有程序但不合理或缺失，得0分

废物处理 1 废油漆桶由有资质企业回收的，得1分；其他0分

施工机具配

备

SHE管理体

系与保证措

施

5

3


